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Проект договора

Договор № ___
на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома

"____" ___________ 2015 года

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Мурманской области" в лице генерального директора Бережного Николая Ива-
новича, действующего на основании устава (далее - Заказчик), с одной стороны и

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _________________________________________________________, действующего на ос-
новании _______________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в даль-
нейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ
по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (далее - работы) многоквартир-
ного дома (далее - объект), расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д. 5, в соот-
ветствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет __________(_________________) руб-
лей __ коп., в том числе НДС ________________(___________________________) рублей __ коп.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _____ (_________) календарных дней.
1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик

берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими си-
лами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и
передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму,
равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной
в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора являются:
- постановления Правительства Мурманской области № 644 - ПП от 23 декабря 2015 г.,
- Приложение № 1 к приказу Минэнерго и ЖКХ от 08.10.2014 № 174 "Соглашение о пре-

доставлении в 2014 году субсидий на выполнение работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах";

- Приложение № 2 к приказу Минэнерго и ЖКХ от 08.10.2014 № 174 "Соглашение о предо-
ставлении в 2014 году субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г. Мурманск".

2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору не требуется.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется за фактически выполненные Подрядчиком работы
за истекший месяц, основанием которой являются предоставленные справки о стоимости вы-
полненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приемке выполненных работ с расшифровкой
по видам работ (форма КС-2), счета и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказ-
чику.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: с момента подписания договора, но не позднее 24 февраля 2015 года.
4.2. Срок окончания работ: 01 апреля 2015 года. (Приложение № 3 к Договору).
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке

рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
5.1.1. Обеспечить организацию строительного надзора в течение всего периода производства

работ.
5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуата-

цию объекта после капитального ремонта.
5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
5.1.4. Передать Подрядчику по акту объект для производства работ.
5.1.5. Представители Заказчика имеют право без уведомления Подрядчика беспрепятствен-

ного доступа ко всем видам работ, производить измерения, испытания, отборы проб образцов,
проведения идентификации маркировки поставляемых материалов для контроля качества в
любое время суток в течение всего периода выполнения работ, давать обязательные для Под-
рядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Договора.

5.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, кото-
рые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков немедленно заявить об
этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
6.1.1. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,

предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю проч-
ности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.2. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции,
строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их при-
емку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплек-
тующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской
Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии

сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие
документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.3. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с
указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО пред-
ставителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.4. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граж-
дан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному со-
гласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом
соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.5. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по тех-
нике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и
других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей
среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.6. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накап-
ливаемых в результате производства работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.7. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строитель-
ной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей
площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.8. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке прие-
мочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.9. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, не-
медленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять
все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые
могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.10. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую
информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.11. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих
обязанностей на объекте.

6.1.12. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и пере-
дать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал про-
изводства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные
чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных кон-
струкций.

6.1.13. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование
иностранных работников.

6.1.14. Известить Заказчика письменно за 5 (пять) дней до начала приемки о готовности от-
ветственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих
работ только после приемки и подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых работ.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был ин-
формирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.1.15. Вести с момента начала работ и до их завершения оформленные и заверенные в уста-
новленном порядке:

- журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства
работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значе-
ние во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а, утверждена постановлением Госкомстата
РФ от 11.11.99 № 100);

- журналы входного и операционного контроля выполненных работ по типовой форме согласно
действующим нормам и правилам и др. журналы.

6.1.16. Переделать за свой счет некачественно выполненные работы, обнаруженные Заказ-
чиком, в согласованный с Заказчиком срок, своими силами и без увеличения стоимости работ.
При неустранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте, За-
казчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потре-
бовать возмещения убытков.

6.1.17. Еженедельно (в понедельник) представлять Заказчику отчет в электронном виде о
ходе выполнения работ в физических объемах с приложением фотоматериалов.

6.1.18. Предоставить Заказчику список назначенных Подрядчиком представителей, ответ-
ственных осуществлять координацию и согласование с Заказчиком хода выполнения работ, по-
ставки материалов, актов на выполненные работы, актов на скрытые работы и решения иных во-
просов, связанных с исполнением обязательств по Договору, с приложением надлежащим об-
разом заверенных копий приказов, доверенностей о назначении представителей, подтвер-
ждающих объем и срок полномочий. При изменении ответственных представителей Подрядчика
информация о новых ответственных лицах предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня
от даты назначения.

6.1.19. Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект установки и подключения тепло-
вого узла с местной теплоснабжающей организацией.

6.1.20. В течение трех рабочих дней от даты заключения Договора представить Заказчику ка-
лендарный график выполнения работ (приложение № 4).

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаи-
моотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия,
название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечи-
вающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее
Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным пись-
менным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов

требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в тех-

нической и сметной документации.


