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7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком
изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов).

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных кон-
струкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для рас-
чета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения ка-
питального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет
право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, организованных по
инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения
указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от
Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о
действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от За-
казчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в
письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем За-
казчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по
приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения во-
просов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан прини-
мать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представите-
лями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются
в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан
вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последова-
тельность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной
СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 № 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации,
обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение
данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50%
стоимости всех работ по Договору.

8. Сдача и приемка выполненных работ

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р)
- "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред.
Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной
документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ
по Договору и готовности к сдаче, представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру,
акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 10 дней после получения уве-
домления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку выпол-
ненных работ рабочей (приемочной) комиссией.

8.3. Работы считаются принятыми со дня подписания акта приемки выполненных на объекте
работ, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов
о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем
видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки на объекте недостатков в выпол-
ненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устра-
нения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и
за свой счет в сроки, указанные в акте.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные си-
стемы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в
эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального из-
носа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смон-
тированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его
производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика.
Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения изве-
щения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объ-
екта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий де-
фекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен
превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и про-
изводства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных де-
фектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов,
все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая
несет Подрядчик.

9.5. Минимальная продолжительность срока эксплуатации скоростных водонагревателей
должна соответствовать ВСН 58-88 и составлять не менее десяти.

10. Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по До-
говору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подряд-
чиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых
одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день про-
срочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) Представи-
тель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта
выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Под-
рядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение

2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль
целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до
фактического устранения нарушений.

10.4. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по До-
говору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств,
не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.5. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдель-
ности.

10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Сто-
роны.

10.7. Если подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные
сроки, он несет ответственность в виде штрафа в размере 1% (один процент) от стоимости,
указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обя-
зательств.

11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую
документацию при условии, что общая стоимость работ не превышает указанную в пункте 1.2
Договора стоимость работ, характер работ не изменяется и сроки эксплуатации объекта не
уменьшаются.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1
дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной до-
кументацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений осуществляется на основе согласо-
ванной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформ-
лением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодоли-
мой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего
законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств
по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не
несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в
состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок
сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением
справки, выданной органами местной власти.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приоста-
навливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать воз-
мещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий До-
говора:

13.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти)
дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ.

13.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунк-

том 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор счита-
ется расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После рас-
торжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произве-
денных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или)
понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и растор-
жения Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами
путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков
выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора перегово-
рами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экс-
пертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нару-
шений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Под-
рядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы
несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы пе-
редаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Прочие условия

15.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформ-
лены в письменной форме и подписаны Сторонами.

15.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.

16. Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются
следующие документы:

1. Ведомость объемов работ.
2. Сметный расчет.
3. Техническое задание.
4. Календарный график выполнения работ.


