
ДЕЛОВАЯ “ВЕЧЕРКА” 7“Вечерний Мурманск”www.vmnews.ru 7 февраля 2015 г.

13. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Юридический адрес: 183031,
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1;
Почтовый адрес: 183031,
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1;
ИНН 5190996259, КПП 519001001
Р/счет 40703810741000081293
в Отделение № 8627
Сбербанка России г. Мурманск,
БИК 044705615,
Кор/счет 30101810300000000615

Генеральный директор Руководитель

________________ Бережной Н. И. (должность) ____________Ф.И.О.

"_____" _______________2015 г. "_____" _______________2015 г.

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Общие требования

1. Предмет комиссионного отбора подрядных организаций,
максимальная цена Договора

1.1. Предметом настоящего комиссионного отбора подрядной организации является право
заключения Договора на выполнение работ по лоту: "Капитальный ремонт внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома", расположенного по адресу: г. Мурманск, ул.
Павлова, д. 5:

- Комплекс работ по замене водонагревателя в соответствии с проектом, согласованным с
теплоснабжающей организацией.

1.2. Максимальная цена договора составляет: 814 218,05 (восемьсот четырнадцать тысяч
двести восемнадцать) рублей 05 копеек.

1. Цели выполнения работ

2.1 Цель выполнения работ: выполнить комплекс работ по капитальному ремонту бойлера в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д. 5.

2.2. Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурман-
ской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской
области от 31.03.2014 № 168-ПП, и сводный краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Мурманской области на 2015 год, утвержденный постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 23.12.2014 № 644-ПП.

3. Источник финансирования

3.1. Субсидии из федерального и местного бюджетов в соответствии с постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 23.12.2014 № 644-ПП.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

4.1. Формой оплаты является безналичный расчет. Денежные средства перечисляются пла-
тежным поручением на расчетный счет Подрядчика. Авансирование работ Договором не пред-
усматривается.

4.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком строительно-монтажных Работ яв-
ляются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт приемки выпол-
ненных работ (форма № КС-2), счетов, счетов-фактур, накладных, предоставляемые Подрядчи-
ком Заказчику по завершении всех работ на объекте.

4.3. Одновременно с документами, указанными в подпункте 4.2.1. настоящего технического
задания, Подрядчик представляет подписанную со своей стороны исполнительную документа-
цию на оплату выполненных работ.

4.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится на расчетный счет Подрядчика в
течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания обеими сторонами документов, под-
тверждающих выполнение Работ, указанных в п. 4.2.

4.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от рабочей документации, строи-
тельных норм и правил, а также с нарушениями условий настоящего Договора, не оплачиваются
Заказчиком до устранения нарушений.

4.6. В случае отказа от подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 Заказ-
чик представляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ. После получения Под-
рядчиком мотивированного отказа от приемки выполненных работ Стороны составляют акт с пе-
речнем недостатков выполненных работ, необходимых доработок, а также сроков их выполне-
ния. Подрядчик обязуется после подписания сторонами акта с перечнем недостатков выпол-
ненных работ безвозмездно устранить недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.

4.7. В случаях досрочного выполнения работ Заказчик вправе произвести расчет с Подряд-
чиком досрочно в полном объеме.

4.8. Никакие разногласия или споры коммерческого характера, возникшие между Заказчи-
ком и Подрядчиком, не могут служить основанием для приостановления выполнения работ по
Договору.

5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения Работ

5.1. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Павлова, д. 5;
5.2. Условия и сроки (периоды) выполнения работ:
5.2.1. В установленный конкурсной документацией срок выполнить работы по лоту: "Капи-

тальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома", расположенного
по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д. 5: - Комплекс работ по замене водонагревателя в со-
ответствии с проектом, согласованным с теплоснабжающей организацией, в соответствии с

календарным графиком выполнения работ (приложение № 4) и техническим заданием (Прило-
жение № 3), являющимися неотъемлемой частью Договора.

5.2.2. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов в области строительства, обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий
по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.3. Сроки выполнения работ:
Начало работ - дата подписания Договора;
Окончание Работ - в течение одного месяца, но не позднее 01 апреля 2015 года.

6. Порядок формирования цены
Договора

6.1. Максимальная цена договора, определена сметной документацией по лоту:
- "Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома", распо-

ложенного по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д. 5: - Комплекс работ по замене водонагре-
вателя в соответствии с проектом, согласованным с теплоснабжающей организацией.

Сметные расчеты выполнены по действующим нормативам, включенным в федеральный ре-
естр сметных нормативов.

6.2. Цена Договора определена на весь срок исполнения Договора, формируется участни-
ком на основе расчета максимальной цены Договора, с использованием понижающего коэф-
фициента, определенного по результатам конкурса, равный частному от деления цены Дого-
вора по результатам конкурса на максимальную цену Договора и включает стоимость выпол-
нения строительно-монтажных работ, материалов, изделий, конструкций, оборудования (обо-
рудование должно быть не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе вос-
становление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств), на условиях
поставки в г. Мурманск, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, а также противопожарным нормативам. На все материалы и оборудование должны
быть сертификаты и паспорта. Должны быть учтены затраты на организацию вывоза строи-
тельного мусора с объекта, организацию охраны объекта, на монтаж, пуск и наладку оборудо-
вания и всех инженерных систем, использование машин, механизмов, рабочей силы и транс-
порта, накладные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин, сборов, налогов, в том
числе НДС и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с выполне-
нием работ по строительству объекта.

РАЗДЕЛ 2.
Требования к работам, являющимся предметом конкурса

7. Общее описание объекта и требования
к количественным характеристикам (объему) работ

7.1. Технико-экономические характеристики объекта капитального ремонта:
г. Мурманск, ул. Павлова, д.5:
Здание 5-этажное, панельное, 8-подъездное с техническим подпольем. Общая площадь зда-

ния - 5839,2 кв. м., в том числе площадь жилых помещений в МКД - 3998 кв. м. Введено в экс-
плуатацию в 1973 году.

7.2. Общее описание объекта:
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, а именно: комплекс работ

по замене водонагревателя в соответствии с проектом, согласованным с теплоснабжающей
организацией.

7.3. Требования к количественным характеристикам (объему) работ:
Работы по ремонту объекта должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием,

определяющим содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, обеспечивающих
их надлежащее качество.

7.4. Подрядчик обеспечивает:
7.4.1. Разработку и согласование проекта установки и подключения теплового узла с мест-

ной теплоснабжающей организацией.
7.4.2. Осуществление временных подсоединений коммуникаций на период выполнения работ

на строительной площадке за свой счет;
7.4.3. Вывоз в трехдневный срок со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ

за пределы объекта принадлежащих Подрядчику строительных машин, оборудования, инвен-
таря, инструментов, строительных материалов, временных сооружений, другого имущества, а
также организацию вывоза строительного мусора;

7.4.4. Приобретение и поставку на строительную площадку необходимых материалов, изде-
лий, конструкций, строительной техники;

7.4.5. Организацию и содержание за свой счет охраны объекта, материалов, оборудования
и другого имущества; установку ограждения мест производства работ с момента начала вы-
полнения работ и до подписания акта приема-передачи выполненных работ.

7.4.6. Подрядчик может с письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих
обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными
знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием. Привлекаемые Подрядчи-
ком для выполнения работ субподрядные организации должны иметь соответствующие лицен-
зии, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданные саморегули-
руемой организацией.

8. Требования к качеству и безопасности работ

8.1. Работы по ремонту объекта должны быть выполнены с соблюдением норм пожарной без-
опасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земель-
ного участка.

8.2. К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие
соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установ-
ленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-
04-2002 "Безопасность труда в строительстве").

8.3. Необходимо выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию объ-
екта, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

8.4. Необходимо обеспечить уборку территории, прилегающей к объекту капитального ре-
монта.

8.5. При производстве работ следует соблюдать требования, установленные СНиП 12.01-
2004 "Организация строительства".

8.6. В процессе производства работ необходимо соблюдать требования к безопасности
труда, установленные:

СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие
требования" (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80);

СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строи-
тельное производство" (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123).

8.7. Работы по капитальному ремонту должны соответствовать требованиям, установленным


